

УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 13 июля 2016 г. № 70

Форма № 15

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся

1. Заказчик

1.1. Наименование: Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики.

1.2. Идентификационный код по Единому государственному реестру юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (идентификационный код по ЕГР): 51002702.

1.3. Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона: ул. Розы Люксембург, дом 9, Ворошиловский район, г. Донецк, ДНР 83001; e-mail: fsssvn_dnr@mail.ru; тел. (062) 338-14-33.

1.4. Должностное лицо заказчика уполномоченное осуществлять связь с участниками: _____, заведующий сектором планирования и выполнения бюджета, (062) 337-53-34; _____, главный специалист юридического отдела, секретарь Комитета по конкурсным закупкам, тел. 071-3231315, e-mail: fsssvn_dnr@mail.ru;

1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления которого принадлежит заказчик (полное наименование и идентификационный код по ЕГР): Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики, 51002702.

1.6. Счет заказчика, открытый в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, на который зачисляются бюджетные средства на осуществление закупки: р/с 25609905025400.

2. Информация о предмете закупки.

2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов), в том числе их необходимые технические и другие параметры: закупка работ по прокладке тепловых сетей к зданию Калининского районного отделения г. Донецка Фонда

социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики (22 по ДК018:2000).

Лот 1 - прокладка тепловых сетей к зданию Калининского районного отделения г. Донецка Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики (22 ДК 018:2000), трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи– 168 м.п.

2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги:

Лот № 1 – прокладка тепловых сетей к зданию Калининского районного отделения г. Донецка Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики (22 ДК 018:2000), трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи– 168 м.п.

2.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги: ул. Лазаренко, дом 24, Калининский район, г. Донецк, ДНР, 83017.

2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: сентябрь 2016 г.

3. Процедура закупки: открытый конкурс.

4. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры закупки, размещенного в официальном издании и на веб-портале: газета «Голос Республики» 02 сентября 2016 года № 43(57), адрес веб-сайта - www.fsssvn-dnr.ru.

5. Закупки отменены или признаны несостоявшимися:

5.1. Дата принятия такого решения: 19 сентября 2016 года.

5.2. Причины: по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе (раздел XIX п. 12.2 пп. 3 Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике. утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 г. № 7-2 в редакции Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16 августа 2016 г. № 10-1).

председатель Комитета по конкурсным закупкам

Председатель Фонда социального страхования
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством Донецкой Народной Республики.
И. А. Пархоменко

